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1. INTRODUCCIO

Des de I'Ajuntament de Sitges s’ha sol-licitat una oferta econdmica per a I'execucié de la Fase 2
de la naturalitzacio de la riera de Ribes.

L’ambit d’actuacié compren des del pont de la carretera C-246a fins al pont del Ferrocarril
Barcelona-Sant Viceng de Calders.
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S’ha dividit 'ambit d’actuacié en dos trams:

/[
rinaturalea

TRAM 1

Entre la C-246a i el
Passeig Riera de Ribes

Superficie: 9.200 m?

Longitud tram:
274 metres

Coordenades punt inicial:
41°13'58.38"N
1°47'0.33"E

Coordenades punt final:
41°13'49.86"N
1°46'57.91"E

TRAM 2

Entre el Passeig Riera de
Ribes i el pont del
Ferrocarril Barcelona-
Sant Vicencg de Calders

Superficie: 3.500 m?

Longitud tram:
120 metres

Coordenades punt inicial:
41°13'49.29"N
1°46'58.07"E

Coordenades punt final:
41°13'45.43"N
1°46'59.01"E
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Després de I'obra de retirada de canya (Arundo donax) duta a terme el 2020, en aquests trams de
la riera de Ribes del tm de Sitges es va realitzar la Fase 1 de la Naturalitzacié de la riera de Ribes
al marg del 2021 executada per Naturalea.

Aquesta naturalitzacié consistia en la restauracio de la riera buscant una ribera el més madura
ecosistémicament i natural possible, deixant una seccid lliure pel pas de laigua, creant
depressions d’'uns 20m? per a realitzar plantacions d’alta densitat i llaurant i sembrant amb
herbacies autdctones la resta de 'espai.

Imatges de la riera sota el pont del Passeig Riera de Ribes

l}é naturalea 5
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Imatges de la riera abans i després sota el pont del Passeig Riera de Ribes

S’ha realitzat un estudi de les plantes que es van plantar i el seu index de supervivéncia separat
pels dos trams i per les diferents espécies. Els resultats s’adjunten a I'’Annex 2 “Estudi de
supervivencia de la Naturalitzacié de la riera de Ribes (Fase 1)”.

2. PROPOSTA TECNICA

La proposta técnica per la Fase 2 de la naturalitzacio de la riera de Ribes es divideix en diferents
actuacions en els dos trams que es detallen a continuacié. Tot i aixi, s’ha detectat la preséncia de
tres peus d’eucaliptus en ambdds trams, i ja que es considera una espécie invasora, es proposa la
seva eliminacio.

Actuacio 1. Eliminacié d’eucaliptus (Eucalyptus sp)

L'eucaliptus és originari d’Australia, i actualment es considera una espécie invasora en el nostre
territori. Presenta problemes ecoldgics fora de la seva area originaria, en concret pel seu gran
consum hidric, per la dificil descomposicio de les seves fulles i I'empobriment del sol consecutiu.

El procediment per la seva eliminacié és la tala de I'arbre i un tractament quimic amb la utilitzacioé
d’herbicides molt localitzat, tenint especial cura en que s’eviti en tot moment la seva incorporacio
al medi.

Per aquest motiu es proposa utilitzar herbicida amb injeccié a les soques dels peus a eliminar.
L’aplicacié es realitzara mitjangant una xeringa en que s’introduiran els herbicides en forats fets a
la soca de 10mm de diametre. Aquest forats es faran cada 8cm, per tant, el nombre de forats
dependra del diametre de tronc de l'individu. Si hi ha preséncia de rebrots petits s’utilitzara una
broca molt més petita per a realitzar els forats i s’ajustara la dosi a la mida d’aquest.

Els efectes que provoquen aquests herbicides és que actuen directament a les arrels bloquejant el
pas de nutrients a la part aéria, minvant aixi la capacitat de creixement i de sobreviure.

4
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Tota la fusta extreta dels tres eucaliptus, s’aprofitara en la mateixa obra. Les branques més primes
per fer feixines pel tram 2, els troncs d’un 12cm de diametre per construir I'enreixat, i els troncs de
major diametre per la base dels talussos més inestables i I'enreixat viu.

Descripcio Amidaments

Tala i injeccié de tractament quimic per I'eliminacié d’eucaliptus de

15m d’algada i 40cm de diametre. 3u

3.1. Proposta técnica per a la millora del tram 1

En el tram 1 es proposa realitzar diverses actuacions amb varis objectius com l'increment de la
biodiversitat, ordenacio del paisatge i millora de les condicions pels usuaris del cami fluvial.

- Plantacio d’arbrat de ribera a ambdoés costats del cami fluvial.
- Hidrosembra per 'estabilitzacié dels talussos del marge dret.

r}é naturalea 7
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Plantacio d’arbrat de | . =
ribera a ambdoés L Hidrosembra als
costats del cami ; talussos del

Actuacio 2. Plantacio d’arbrat de ribera a ambdos costats del cami fluvial

L’'objectiu és crear nuclis densos de vegetacié en comptes d’'una distribucié uniforme de les
espécies proposades per aconseguir bosquines de ribera que presentaran una major resisténcia a
possibles avingudes i a llarg termini aconseguir un ambient més natural.

Els individus es plantaran en escocells de 1*1m i 1m de profunditat i estaran separats entre si
entre 3 i 8m de forma aleatdria. Les espécies escollides pel marge esquerra del cami, és a dir,
més a prop de la llera principal, s6n espécies amb més requeriments hidrics com I'alber (Populus
alba), el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i I'ar¢ blanc (Crataegus monogyna).

Al marge dret del cami, entre el cami i la base dels talussos, es plantaran altres espécies amb
menys requeriments hidrics i es localitzaran a la base dels talussos, la qual cosa també ens
ajudara a estabilitzar-los. Les espécies seran roure martinenc (Quercus pubescens), freixe de fulla
petita (Fraxinus angustifolia) i lledoner (Celtis australis).

D’aquesta forma s’aconseguiria ordenar paisatgisticament I'espai, ampliar la biodiversitat de la
vegetacié de ribera i millorar les condicions del cami fluvial pels seus usuaris per 'ombra que
provocaran en el futur.

MARGE ESQUERRA
Plantacio d'alber (Populus alba)

Plantacio de freixe de fulla petita (Fraxinus anguslifolia)

Plantacié d'arg blanc (Crataegus monogyna)

MARGE DRET
%@n Plantacio de roure martinenc (Quercus pubescens)

@ Plantacio de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia)
@ Plantacio de lledoner (Celtis australis)

— W -'1"'.
Esquema dels escocells a ambdds costats del cami

4
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Populus alba 0 15 15
Crataegus monogyna 0 10 10
Fraxinus angustifolia 5 5 10
Quercus pubescens 8 0 8
Celtis australis 10 0 10
Total 23 30 53

Es molt important seguir els requeriments post-intervencid, que consisteixen en regs de
manteniment ja que aquests exemplars no tindran instal-lacioé de reg associada.

Els regs hauran de ser durant els dos primers anys després de la seva implantacié, amb una
periodicitat de un cop al mes durant els mesos d’octubre a abril i dos cops al mes com a minim de
maig a setembre, podent variar aquests periodes segons la climatologia del periode.

Descripcio Amidaments
Creaci6 d’escocells de 1*1m i 1m de profunditat 53u
Plantacio d’arbrat de 16-20cm de diametre: Populus alba 15u
Plantacié d’arbrat en C-5L: Crataegus monogyna 10u
Plantacio d’arbrat de 16-20cm de diametre: Fraxinus angustifolia 10u
Plantacio d’arbrat de 16-20cm de diametre: Quercus pubescens 8u

Plantacié d’arbrat de 16-20cm de diametre: Celtis australis 10u

Actuacio 3. Hidrosembra per a I’estabilitzacié dels talussos del marge dret

La hidrosembra és una técnica de sembra herbacia que presenta algunes avantatges respecte
l'aplicaci6 manual o amb tractor. Es tracta d’aplicar a partir d’'un sistema liquid impulsat
mecanicament i projectat per una manega, la llavor mesclada en un combinat d’agents que i
faciliten els nutrients i les condicions microclimatiques precises per assegurar la seva germinacio i
creixement.

Es pot aplicar a distancia en zones de pendent o de dificil accés, i el pas de maquinaria no afecta
a la zona. Les llavors sembrades son una combinacié de diferents espécies herbacies de diverses
caracteristiques i adaptades a la zona d’aplicacié6. En les condicions més favorables, aixo
garanteix una bona estabilitzacio al llarg del temps.

/
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Imatges del talussos del marge dret

Els pendents al llarg dels m lineals dels talussos van variant. A la part més baixa trobem talussos
d’'uns 17°, a la part mitja tenen uns 40° i a la part més alta en 1,5m sén parets verticals.

Exemple que mostra els elements de qué es composa una hidrosembra:

Producte Quantitat
Aigua 2,5-31/m?
Llavor 30 gr/m?
Fixador 15 - 20 gr/m?
Adob organic 90 - 100 gr/m?
Adob mineral 35 - 40 gr/m?
Mulch 80 - 100 gr/m?

S g
5

Superficie dels talusssos marré) al argedret dél cami (groc)

Descripcio Amidaments

Hidrosembra als talussos del marge dret 1.600m?

lﬁnaturalea 10
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3.2. Proposta técnica per a la millora del tram 2

En el tram 2 es proposa realitzar diverses actuacions amb varis objectius com evitar que els
usuaris amb bicicleta compactin els talussos adjacents a la llera, I'increment de la biodiversitat,
I'ordenacio dels accessos i la millora de les condicions pels usuaris del cami fluvial.
Les actuacions que es proposen sén aquestes:

- Plantacié d’arbrat de ribera a ambddés costats del cami.

- Descompactacio i hidrosembra dels talussos.

- Senyalitzacio.

Plantané darbeat (fase )

Plantacid  arbrat amb
suport de feixnes (lase 2)

Hidrasembia (fase 2) Hidrosembra (fase 2)

Plantackd darbustives de ribera (fase 1)

Sembra dherbacies autbctones (fase 1)

Esquema d’actuacions del tram 2

Actuacio 4. Plantacio d’arbrat de ribera a ambdos costats del cami

A l'igual que en el tram 1, es proposa realitzar plantacié d’arbrat a ambdds costats del cami. En
aquest cas, es proposa que la linia de plantacio entre el talus i la llera de la riera, sigui menys
densa per no comportar problemes en cas d’avingudes.

Les espécies utilitzades seran les mateixes i el marc de plantacio variara entre 3 i 8m de forma
aleatoria. Es plantara en escocells de 1*1m i 1m de profunditat. A l'igual que en la resta de
plantacions és molt important el reg de manteniment d’un cop al mes durant els mesos de menors
temperatures i de dos cops al mes, com a minim, en els mesos de major insolacio i durant dos
anys.

Marge dret | Marge esquerra

del tallus del talus Total

Espécie

Populus alba

Crataegus monogyna
Fraxinus angustifolia
Quercus pubescens
Celtis australis

Total 1

OINOTO|Wl W

OIN|OW|wWw| O|O
0O |IOIN|W|Ww
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En el cas de I'arbrat del marge dret del talus, s’instal-lara en les vores externes de cada escocell
una feixina de branca seca procedent dels eucaliptus talats.

La feixina és una estructura conformada per branques subjectades per estaques de fusta clavades
al terra col-locada horitzontalment, s’utilitza per estabilitzar talussos. Es tracta d’'un sistema per
aprofitar la branca fina o material de poda, que col-locats seguin les corbes de nivell permeten
evitar escorrentius, reduir I'erosio del s0l mantenint aquest en zona i retenir la humitat.

Els escocells seguiran el seglent esquema:

Feixina de branca seca
d'eucaliptus

Plantacio d'arbrat al
marge dret del talis

|

Descripcio Amidaments
Creacio d’escocells de 1*1m i 1m de profunditat 18u
Instal-lacié de feixina de branca seca 40m
Plantacié d’arbrat de 16-20cm de diametre: Populus alba 3u

Plantacié d’arbrat en C-5L: Crataegus monogyna 3u

Plantacié d’arbrat de 16-20cm de diametre: Fraxinus angustifolia 5u

Plantacié d’arbrat de 16-20cm de diametre: Quercus pubescens 5u

Plantacié d’arbrat de 16-20cm de diametre: Celtis australis 2u

Actuacio 5. Descompactacio i hidrosembra dels talussos

Els talussos del marge dret es troben molt compactats pel pas de les bicicletes i els vianants. Es
proposa la seva descompactaciéo amb una llaurada superficial de fins a 10cm. A més, a l'igual que
en el tram 1, es realitzara hidrosembra seguint la mateixa técnica que la descrita amb anterioritat.

Descripcio Amidaments
Descompactacio amb llaurada superficial de fins a 10cm 1.125m?
Hidrosembra als talussos del marge dret 1.125m?

/
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Actuacio 6. Ordenacio del cami transitable per bicicletes

Actualment existeixen dos pedres de grans dimensions que tallen el cami per I'accés amb
vehicles. Tal i com es mostra en la imatge, I'espai entre ambdues pedres és molt petit perqué
puguin circular les bicicletes, la qual cosa provoca que pugin pel marge dret i compactin el talus
actual. Es proposa que es moguin aquestes dues pedres als laterals i s’instal-lin dos troncs de
castanyer de 12cm de diametre separats a 1m de distancia i d’aquesta forma deixar espai suficient
pel pas de les bicicletes.

Per tenir accés per realitzar els manteniments adients a les plantacions proposades, existeix un
cami d’accés alternatiu en la part més alta del tram 1, al costat del pont de la C-246a.

Imatge actual del cami i esquema de construccid

Descripcio Amidaments

Moviment de les pedres i col-locacié de troncs de castanyer verticals

de 12cm de diametre 2u

Actuacio 7. Senyalitzacié

Es proposa la instal-lacié de dos plafons informatius metal-lics de dimensions 80*40cm amb peus
de fusta. Un es situara al costat del roure del tram 1, on s’instal‘li 'enreixat viu, per descriure els
tipus de plantacions de I'enreixat, fauna associada i les técniques de bioenginyeria del paisatge
utilitzades en l'obra. | l'altra a linici del recorregut del tram 2, amb descripcions sobre la
importancia de la vegetacioé de ribera i com actua i defensa la riera en cas d’avingudes.

£
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Imatges de la local

il

itzacio dels plafons informatius al tram 1 i 2 respectivament

0.4

N
D

Esquema de la construccio dels panells informatius

ACTUACIONS DE MILLORA DELS HABITATS FLUVIALS PER A LA CONSERVACIO D'ICTIOFAUNA A LA RIERA DE SANTA COLOMA

LA RIERA DE y HABITAT | BIODIVERSITAT
SANTA COLOMA [ 2 a3

'han eliminat  retrat nucis ' espécies invasores
com|a canya americana (Arunda dona), |a faisa
acacia (Robinia pseudoacacta) o la vinya verge
(Pannenocissus quinguerolia), que constituexen
un gels principals problemes d'aquest habitat

Plantacic d'arbres | arbusts

raigua en episods oavingudes,
atavonint la recariega de raguifer

Shan el plantacions despécies propies de bosc
e rerd en un ram malt degradat amb Poques
peions per a la geNMminacio | creixement de les
plantes de forma natural,

Amb  aquesta  fnaital  shan
ceal dues noves basses pe-

Freize
Fraxinus angusifolia

Fom =
e Dosenvougament Rursh PR Cofnangament de rAjuntam=nt de Subvencid as esps naturat, hibats | expécies
Euseon reerexen £ zones sl Generalitat de Catalunya - ‘Sanla Coloma de Famers del 05% IBI {operacia 04 04 01)

Exemple d’'un panell informatiu instal-lat a Santa Coloma de Farners després d’una obra
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